

競争入札設計図書等に関する回答書

2021年9月9日

公立大学法人会津大学
理事長 宮崎 敏明

工 事 番 号	第 2 1 1 3 - 0 - 2 1 号
工 事 名	会津大学体育館・フィールドハウス屋上防水改修工事
質 問 事 項	
<p>1. 「シート養生 防音シート張り 2ヶ月」ですが、採用しているのは、材工共の物価版（建築コスト情報）の単価を採用しているのでしょうか。 その場合、期間が6ヶ月と9ヶ月が公表されていますが、月数を案分して採用しているのでしょうか。 案分している場合、案分の計算方法を教示願います。</p> <p>2. 枠組み本足場ですが、刊行物は、「建築施工単価」と「建築コスト情報」のどちらでしょうか。また、双方の平均でしょうか。 また月数2ヶ月で、刊行物に記載されていませんが、案分しているのでしょうか。 案分している場合、案分の計算方法を教示願います。</p> <p>3. 公共建築積算基準等資料第4編 第1章 14の費用が計上されていませんが、今回の工事は、公共建築積算基準等資料第3編 第3章2(1) イ(へ)による現場管理費の補正は行っておりますか。</p> <p>4. 施工数量調査の歩掛りは、「打放し面」と「モルタル面」のどちらを採用していますか。</p> <p>5. 下地調整費ですが、積算上、下地調整の材料はどの製品でみていますか。</p> <p>6. 屋上ドレイン撤去ですが、刊行物は、どの刊行物を採用していますか。</p> <p>7. 天候、騒音作業規制等により完成期限内に工事を完了するのが困難な場合、工期延長の協議は可能でしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 福島県設計資材単価等決定基準に基づき算出しております。</p> <p>2. 福島県設計資材単価等決定基準に基づき算出しております。</p> <p>3. 補正は行っておりませんが、現場作業時における実情を踏まえ、会津大学工事請負契約約款第18条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。</p> <p>4. 対象建物及び対象部位に応じた歩掛により算出しております。</p> <p>5. 対象建物及び対象部位に適した材料を想定しております。</p> <p>6. 福島県設計資材単価等決定基準に基づき算出しております。</p> <p>7. 会津大学工事請負契約約款第18条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。</p>	