

# 競争入札設計図書等に関する回答書

2021年11月11日

公立大学法人会津大学  
理事長 宮崎 敏明

工 事 番 号	第 2 1 1 6 - 0 - 2 1 号
工 事 名	会津大学駐車場区画線補修工事
質 問 事 項	
<p>1. 本工事の施工範囲に、屋上防水改修工事及び外壁改修工事の足場及び現場事務所等が配置されておりますが、撤去予定時期はいつ頃になりますか。</p> <p>2. 図面番号 A-02 の特記事項に、火災保険が適用になっておりますが、どの建物を対象に火災保険をかけることになるのですか。また、外構の区画線工事でも適用になるのですか。</p> <p>3. 施工時期が冬期間になっておりますので、施工箇所への積雪や凍結、天候不良等により、施工が困難となり、工期内に完了することが出来ない状態になった場合は、工期の延長は可能でしょうか。</p> <p>4. 代価表 0030 の” その他 ” の率は、労務費のみに掛かっておりますか。それとも、労務費以外なのか全てに掛かっているのかご教示願います。</p> <p>5. 代価表 0030 の” 脚部リース料 ” 及び” 単管パイプリース料 ” は、適用に記載されている単価計算で計上してよろしいでしょうか。</p> <p>6. 下記の代価表に計上されている各単価は、” 土木施工単価 ” 及び” 土木コスト情報 ” の平均値を採用されておりますか。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・代価表 0028、代価表 0034：区画線工（ゼブラ） 溶融式 線幅 45cm</li><li>・代価表 0035：区画線工 溶融式 線幅 15cm</li></ul>	
回 答 事 項	
<p>1. 屋上防水改修工事及び外壁改修工事の契約工期は、それぞれ 2022 年 1 月 6 日及び 2022 年 1 月 21 日までとなっております。ただし、当該工事の契約工期に変更が生じた場合は、会津大学工事請負契約約款第 18 条に基づき、協議の対象とします。</p> <p>2. 会津大学工事請負契約約款第 55 条に基づく、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。）等を想定しております。</p> <p>3. 会津大学工事請負契約約款第 18 条に基づき、必要に応じて協議の対象とします。</p> <p>4. その他乗率は、労務費のみを対象に計上しております。</p> <p>5. 摘要欄に記載されている単価を用いて工事価格を積算しております。</p> <p>6. 福島県設計資材単価等決定基準に基づき算出しております。</p>	